

RESOLUCION R-012- 2019

DIR. PROVEEDURIA INST.
19MAR 19PM1:49
Elise

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL. En Alajuela a las quince horas del dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, se adjudica la **LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000015-UTN "OBRAS ADICIONALES COMEDOR ESTUDIANTIL, ROTONDA Y RESTAURACIÓN DE LA MARQUESINA EN LA SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO"**.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que esta Rectoría recibió el oficio DPI-099-2019, mediante el cual la Dirección de Proveeduría Institucional adjunta el Acta No.02-2019 de la Comisión de Licitaciones, para la decisión del acto final de adjudicación.

SEGUNDO: Que según la documentación que se anexa al oficio DPI-099-2019, la Unidad de Contratación Administrativa promovió la **LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000015-UTN "OBRAS ADICIONALES COMEDOR ESTUDIANTIL, ROTONDA Y RESTAURACIÓN DE LA MARQUESINA EN LA SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO"**.

TERCERO: Que al término del plazo para la presentación de ofertas, asistieron al concurso 6 oferentes, según el siguiente detalle:

1 _____

OFERTA	NOMBRE	CÉDULA	FOLIOS
1	CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLÍS S.A.	3-101-542244	126 a 154
2	INGENIERÍA CONTEMPORÁNEA S.A.A	3-101-122690	155 a 225
3	EQUILIBRIUM M.B.D.A. S.A.	3-101-656967	226 a 292
4	SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TICA S.A.	3-101-577937	293 a 346
5	RYS CONSULTORES S.A.	3-101-070039	347 a 377
6	AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.	3-101-249926	378 a 408

CUARTO: Que la oferta fue calificada desde el punto de vista legal, técnico y financiero, según el resultado visible en el Informe **INFORME I-ACAD-004-2019** de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000015-UTN "OBRAS ADICIONALES COMEDOR ESTUDIANTIL, ROTONDA Y RESTAURACIÓN DE LA MARQUESINA EN LA SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO".

QUINTO: Que la Comisión de Licitaciones de la UTN conoció y emitió la recomendación concreta para la adjudicación de la presente licitación, con base en el **INFORME I-ACAD-004-2019** remitido por la Proveduría Institucional, en función de los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTOS (%)
A. Precio	90%
B. Experiencia	10%

SEXTO: Que según el sistema de evaluación y el informe técnico indicado, las ofertas fueron declaradas de la siguiente manera:

• **Ofertas Admisibles al Concurso:**

OFERTA	NOMBRE
2	INGENIERÍA CONTEMPORÁNEA S.A.A
3	EQUILIBRIUM M.B.D.A. S.A.
4	SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TICA S.A.
5	RYS CONSULTORES S.A.

• **Ofertas Inadmisibles al Concurso**

OFERTA	NOMBRE	MOTIVO
1	CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLÍS S.A.	Vigencia de la oferta menor al 80% permitido en el RLCA, folio 433.
6	AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.	No atendió el subsane 20-2019, respecto a la solicitud de ajuste de la garantía de participación.

SETIMO: Que según el artículo 36, inciso 2) del Reglamento de Proveeduría de la Universidad Técnica Nacional, la adjudicación de la presente licitación corresponde al Rector de la Universidad, Y,

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que la Comisión de Licitaciones de la Universidad, mediante el Acta #02-2019, Artículo Único, celebrada por ese órgano el 15 de marzo de 2019, previa verificación de la existencia de contenido presupuestario específicamente reservado, acordó recomendar la adjudicación de la presente Licitación de la siguiente forma:

PARTIDA 1

Oferta No. 5 RyS CONSULTORES Cédula 3-101-070039

Línea 1	Obras adicionales comedor estudiantil	¢47.259.186,00
Línea 2	Rotonda	¢29.859.543,00
	Total Partida 1	¢77.118.729,00

3

Monto total en letras Setenta y siete millones ciento dieciocho mil setecientos veintinueve colones con 00/100
 Forma de Pago: Según cronograma de avance de obra
 Garantía: 5 años obra civil, 12 meses en accesorios, folio 360
 Plazo de entrega: Sesenta días naturales, folio 373

Observaciones:

Es importante mencionar que la empresa R y S Consultores es actualmente la adjudicataria del trámite 2016LN-000004-UTN para la "Construcción de los laboratorios de Ciencias Básicas en las Sedes del Pacífico y de Cañas; además por adenda para obras varias del Comedor del Pacífico. A la fecha esta empresa se encuentra atrasada en la entrega de dichas obras, conforme a los plazos previamente establecidos, según acuerdo No. 009-2018 y No. 021-2019 emitidas por el Consejo Universitario. A la fecha no existe ningún proceso sancionatorio aplicado a la empresa, por lo que esta Comisión no encuentra razones legales para no adjudicar la obra, según este proceso de licitación.

PARTIDA 2

Oferta No. 4 SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN Cédula 3-101-577937
TICA S.A.

Línea 3	RESTAURACIÓN MARQUESINA	¢62.715.267,28
	Total Partida 2	¢62.715.267,28

Monto total en letras Sesenta y dos millones setecientos quince mil colones netos.
 Forma de Pago: Según cronograma de avance de obra
 Garantía: 5 años obra civil, 12 meses en accesorios, folio 330
 Plazo de entrega: Noventa días naturales, folio 336

POR TANTO:

Esta Rectoría acoge la recomendación de la Comisión de Licitaciones descrita en el Considerando anterior, sobre la **LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000015-UTN "OBRAS ADICIONALES COMEDOR ESTUDIANTIL, ROTONDA Y RESTAURACIÓN DE LA MARQUESINA EN LA SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO"**, y en consecuencia se adjudica de la siguiente manera:

PARTIDA 1

Oferta No. 5 RyS CONSULTORES Cédula 3-101-070039

Línea 1	Obras adicionales comedor estudiantil	¢47.259.186,00
Línea 2	Rotonda	¢29.859.543,00
	Total Partida 1	¢77.118.729,00

Monto total en letras Setenta y siete millones ciento dieciocho mil setecientos veintinueve colones con 00/100
 Forma de Pago: Según cronograma de avance de obra
 Garantía: 5 años obra civil, 12 meses en accesorios, folio 360
 Plazo de entrega: Sesenta días naturales, folio 373

PARTIDA 2

Oferta No. 4 SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN Cédula 3-101-577937
TICA S.A.

Línea 3	RESTAURACIÓN MARQUESINA	¢62.715.267,28
	Total Partida 2	¢62.715.267,28

Monto total en letras Sesenta y dos millones setecientos quince mil colones netos.
Forma de Pago: Según cronograma de avance de obra
Garantía: 5 años obra civil, 12 meses en accesorios, folio 330
Plazo de entrega: Noventa días naturales, folio 336



MARCELO PRIETO JIMÉNEZ
RECTOR

